

Anexa 3

CONTINUT CADRU MEMORIU JUSTIFICATIV **(pentru proiecte fara lucrari de constructii si/sau montaj, intocmite de solicitanti publici)**

1. Date generale

- 1.1 Denumirea/Numele solicitantului (denumire, adresa)
- 1.2 Denumirea investiției
- 1.3 Elaborator (coordonate de identificare)
- 1.4 Amplasamentul (județul, localitatea, strada, numărul, descrierea amplasamentului)
- 1.5 Tema, cu descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesității și oportunității investiției
- 1.6 Descrierea funcțională și tehnologică

2. Date privind forța de muncă si managementul proiectului

Responsabil legal (nume, prenume, functie, studii si experienta profesionala) – relevante pentru proiect

| Intreprinderea | Functia avuta si principalele indatoriri | Perioada |
|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------------|
| | | |
| | | |

2.1 Total personal,
din care personal de execuție

2.2 Locuri de muncă nou-create

3 Devizele investiției, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

4. Finanțarea investiției

Din valoarea totală a investiției de lei, sursele de finantare propuse sunt:

Pentru a se verifica incadrarea cheltuielilor eligibile din buget in limitele prevazute in fisa masurii se va utiliza cursul de schimb Euro /RON publicat pe pagina web a Bancii Central Europene www.ecb.int/index.html de la data intocmirii memoriului justificativ.

| <i>Curs Euro / leudin data de.....</i> | | | |
|----------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------|
| <i>Procent finantare publica.....%</i> | | | |
| | Cheltuieli eligibile | Cheltuieli neeligibile | Total |
| | Euro | Euro | Euro |
| Ajutor public nerambursabil | | | |
| Cofinantare privata, din care: | | | |
| - autofinantare | | | |
| - imprumuturi | | | |
| Buget local | | | |
| TOTAL PROIECT | | | |

5. Principali indicatori tehnico-economici ai investiției

5.1 Valoarea totală:

5.2 Durata de realizare (luni):

5.3 Grafic de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati:

| Indicatori | RON | | | | |
|---------------|----------------------|----------------------|-----|----------------------|------------|
| | Luna 1 | Luna 2 | ... | Luna n | Total |
| Activitatea 1 | Valoare | | | | |
| Activitatea 2 | | | | | |
| | | | ... | | |
| Activitatea n | | | | Valoare | |
| Total | Suma (luna 1) | Suma (luna 2) | | Suma (luna n) | ... |

In procesul de estimare a duratei de executie a obiectivelor de constructii si a planificarii activitatilor, incepand cu data semnarii contractului de finantare cu APDRP, proiectantul va lua in calcul si perioadele de timp friguros, neprielnice realizarii investitiilor de acest gen.